

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE	
---	--	---

O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016 (e successivi eventi).

VERBALE APERTURA OFFERTE

OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) RELATIVE AL LOTTO FUNZIONALE VIII - COMUNE DI CAMPLI (TE).

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di ottobre, a L'Aquila, presso la sede del COR in via Salaria Antica Est, 27, (sala riunioni della Sala Operativa Regionale) si è tenuto in seduta pubblica, regolarmente convocato, il seggio di gara presieduto da Dirigente preposto alla valutazione della documentazione di gara relativa alla procedura pubblica sopra specificata, nei dipendenti regionali di seguito indicati, nominati nella presente seduta:

- Silvio Liberatore Presidente del seggio di gara
- Salvatore Serafino Componente del seggio di gara
- Giampiero Antonetti Componente del seggio di gara
- Giuseppe Fiaschetti (RUP) Segretario del seggio di gara

IL SEGGIO DI GARA

- PREMESSO che a seguito di sorteggio, effettuato ai sensi dell'art. 23 del DL 8/17 e con le modalità stabilite dal Decreto COR 134/17, in data 24/10/2017, con note PEC del 25/10/2017 sono state invitate a presentare offerta di ribasso le seguenti imprese:

N.	<i>Impresa Invitata</i>
1	Di Filippo Costruzioni srl
2	EDIL Fino 2003 srl
3	Di Battuto Mauro
4	Di Bernardo Giuseppe & C sas
5	CO.STRA.M. srl

ful

Q

S

- PRESO ATTO che alla scadenza fissata del 31/ ottobre 2017, ore 10.00, sono pervenute alla Regione Abruzzo COR n. 5 plichi sigillati da parte di tutte le imprese invitate e specificamente:

<i>N.</i>	<i>Partecipante</i>
1	Di Filippo Costruzioni srl
2	EDIL Fino 2003 srl
3	Di Battuto Mauro
4	Di Bernardo Giuseppe & C sas
5	CO.STRA.M. srl

- Presa visione della documentazione relativa alla presente gara:
- Rilevato che presenziano all'apertura delle offerte i sottoelencati rappresentanti delle imprese medesime:

<i>Partecipante</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Titolo di presenza</i>
Di Filippo Costruzioni srl	//	
EDIL Fino 2003 srl	//	
Di Battuto Mauro	//	
Di Bernardo Giuseppe & C sas	//	
CO.STRA.M. srl	Giuseppe Danesi	Delegato (delega allegata)

PROCEDE

Secondo le previsioni del Disciplinare di gara, alla verifica ed all'apertura dei plichi ed all'esame e al controllo della documentazione amministrativa.

Verificata l'integrità dei sigilli dei plichi presentati da tutti i partecipanti si procede all'apertura degli stessi per la verifica della documentazione amministrativa riscontrando quanto segue:

<i>Partecipante</i>	<i>Esito verifica</i>
Di Filippo Costruzioni srl	regolare
EDIL Fino 2003 srl	regolare
Di Battuto Mauro	Il concorrente non ha prodotto il versamento a favore dell'ANAC, previsto al punto 14 della lettera di invito, e pertanto la ditta viene esclusa
Di Bernardo Giuseppe & C sas	regolare
CO.STRA.M. srl	regolare

feh

86

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti l' "offerta economica" per i concorrenti ammessi rilevando i seguenti ribassi:

<i>N.</i>	<i>Partecipante</i>	<i>Ribasso offerto</i>
1	Di Filippo Costruzioni srl	31,50 %
2	EDIL Fino 2003 srl	9,13 %
3	Di Bernardo Giuseppe & C sas	35,532 %
4	CO.STRA.M. srl	40,41 %

Ai sensi dell'art 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 tutti gli operatori economici hanno indicato nell'offerta i costi di sicurezza aziendale.

Il Presidente del Seggio di Gara

DICHIARA

Che risulta aggiudicatario provvisorio dei lavori l'operatore economico CO.STRA.M srl che ha offerto il ribasso del 40,41%.

Al termine dell'attività il seggio di gara, altresì

DECIDE

Di inviare la documentazione di gara al RUP al fine di disporre, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dell'anomalia dell'offerta

La commissione termina i lavori alle ore 16,35.

Il Presidente



I Componenti

